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EUROVIA Evidentné &islo zhotovitela: ~ 4909.1072004LMA
e Evidenéné ¢islo objednavatela:

Zmluva o dielo

o vykonani pric, uzavretd podl’a ustanov. § 536 a nasl. Obchodného zikonnika
¢. 513 /1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

I.  Zmluvné strany

Objednavatel’ Obec Ruska Vol’a nad Popradom

Sidlo: OcU Ruské Vol'a nad Popradom &.2, 065 42 posta Cirg,
okr. Stard Cuboviia

Statutérny zéstupca: Miroslav Tomco, starosta obce

ICO: 00330 159

DIC: 2020698801

IC DPH: ' neplatca DPH

Tel: +421 910 494 343

E-mail: miroslavtomco@gmail.com

Internetova stranka: www.ruskavolanadpopradom.sk

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

[BAN: SK04 5600 0000 0036 5297 2001

SWIFT: KOMASK2X

(dalej len ,,objednavatel)

a
Zhotovitel’: EUROVIA SK, a.s.
Sidlo: Osloboditel'ov 66, 040 17 KoSice
Pravna forma: akciova spoloénost’
Zapisany v registri: v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice I., odd. Sa, vloZka &.
248/V
Zastipeny: Ing. Rébert Sinaly — podpredseda predstavenstva a.s.
Ing. Juraj Dancisin — élen predstavenstva a.s.
Ing. Daniel Hanko — ¢len predstavenstva a.s.
ICO: 31651518
DIC: 2020490274
IC DPH: SK2020490274
Tek; +421 51 7733 433
E-mail: zavod-po@eurovia.sk ; Ponuky-po@eurovia.sk
Internetova stranka: www.eurovia.sk
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.
IBAN: SK23 0900 0000 0050 2528 4700
SWIFT (BIC) kod: GIBASKBX

(d’alej len ,,zhotovitel™)

uzatvaraju tato Zmluvu o dielo (d’alej aj ako ,,zmluva“ alebo ,,ZoD*) a prehlasuju, Ze st plne
sposobilé na pravne tkony.
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II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je uskutoénenie stavebnych prac — Jhotovenie stavebného diela:
»Oprava miestnej komunikécie v obci Ruska Vol’a nad Popradom™ v zmysle ponuky do
verejného obstardvania.

Predmetom zmluvy je oprava miestnej komunikacie v obci od pol’nohospodérskeho druzstva
smerom do obce v rozsahu podl'a Vykazu vymer — Rozpo¢tu.
Podrobny rozsah stavebnych prac je uvedeny vo Vykaze vymer - Rozpodte — vid'. priloha ZoD
a v prilohach vyzvy na predloZenie ponuky (Podklady pre realizaciu) v ramci verejného
obstaravania.

Zhotovitel sa zavizuje stavebné dielo zrealizovat' v lehote uvedenej v €1 1V. bod 1. a odovzdat
objednavatel'ovi.

Objednavatel sa zavizuje zrealizované dielo prevziat a zaplatit zmluvne dohodnuti cenu.

Pre potreby tejto zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa stavebné dielo chape rovnocenne aj
samostatna prevadzky schopna &ast celého stavebného diela, resp. gast predmetu
zakazky/zmluvy, t. J. pokial’ je v zmluve uvedené ,.stavebné dielo* alebo ,.dielo®, rozumie sa
pod tym aj _samostatna prevadzky schopna Cast’ stavebného diela®, na ktord sa vztahujl vetky
podmienky tejto zmluvy.

[II. Povinnostia prava zhotovitel’a a objedndvatel’a

 Zhotovitel sa zavizuje srealizovat stavebné dielo na vlastné naklady ana vlastnd

zodpovednost’. Vlastnicke pravo k zhotovenému a uhradenému dielu prislacha objednéavatel'ovi.
Zhotovitel sa zavizuje dielo srealizovat v prvotriednej kvalite a v zmysle platnych noriem
a predpisov.

Zhotovitel prevezie materidl a techniku potrebnu na realizaciu diela na miesto realizacie diela
1na vlastné néklady a nebezpecenstvo.

Zhotovitel znasa nebezpecenstvo $kody na diele v rozsahu predmetu plnenia zmluvy.

_ Zhotovitel' zodpoveda za poriadok a gistotu na stavenisku. Je povinny odstrafiovat’ odpady

a nedistoty, vzniknuté z jeho prac podla zakona & 79/2015 Z. z. o odpadoch aozmene
a doplneni niektorych zakonov v sneni neskordich predpisov a je povinny viest evidenciu
o stavebnych odpadoch vznikajucich v dosledku uskutodiiovania stavebnych préac podl'a prilohy
& 1 Vyhlasky MZP SR &. 366/2015 Z. z. 0 evidendnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
Zhotovitel odstrani ihned’ ana vlastné niklady zneCistenie verejnej komunikacie, ktoré je
vysledkom jeho innosti, vzdy ked k takémuto znedisteniu dojde.

Objednavatel’ pozaduje dodrziavat pri realizacii stavebného diela, vyhlasku &. 1472013 Z. z.
o bezpetnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a s iou stivisiacich noriem
a predpisov.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ vypratané stavenisko dhom preberacieho konania
objednavatelovi.

Objednavatel a pripadne stavebny dozor budi vykonévat obtasny technicky dozor v priebehu
realizacie stavebného diela a sledovat’, &i sa prace vykonavajt podla dohodnutych podmienok
a technickych noriem.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze vietky prace v zmysle predmetu tejto zmluvy uvedené v €L 1L buda
realizované s tym, Ze bude dodrrana Gistota pracoviska a staveniska zhotovitela v pozadovane]
forme. V opa¢nom pripade je to chapane ako nedodrzanie kvality prac.

Objednavatel’ mé pravo vyzadovat od shotovitela doklady preukazujuce dodanie poZadovanych
materialov, ktoré su uvedené v ocenenom Vykaze vymer — Rozpotte, ako su napr. atesty,
certifikaty, vyhlasenia o zhode, dodacie listy, technické listy a pod.. Zhotovitel’ je povinny tieto
pozadované doklady do terminu ich zabudovania do stavebného diela objednévatel'ovi
predloZit.

V pripade nedodrZania kvality vykonavanych préc a nedodrzania objednavatelom pozadovane]
kvality dodanych materialov i zariadeni ma objednavatel’ pravo prace na diele zastavit’ a dodany
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materidl neprevziat. V pripade sporu o kvalite doddvaného resp. dodaného predmetu tejto
zmluvy je dohodnuté, Ze si objednévatel’ do 3 dni po zaati sporu mdZe nekvalitné, resp.
neodsuhlasené Casti predmetu plnenia objednat’ u iného zhotovitel'a. Vy$ka finanéného obnosu
vyplateného inému zhotovitel'ovi za realizdciu prac na predmete tejto zmluvy bude odpoéitana
z ceny diela, ¢iZe sa zniZi cena diela. Tymto aktom nie st dotknuté prava objedndvatel’a na
néhradu §kod spdsobenych zhotovitel'om nedodrZanim kvality prac a materidlov v zmysle tejto
zmluvy.

. V pripade nedodrzania terminov realiz4cie uvedenych v tejto ZoD, v ¢asovom harmonograme

realizacie stavebného diela (pokial existuje) alebo v stavebnom denniku pre jednotlivé préce,
ma objednavatel’ pravo zniZit’ cenu diela za kazdy deti omeskania o 0,05 %. Tymto aktom nie
su dotknuté prava objedndvatela na ndhradu $kod spdsobenych zhotovitel'om nedodrZzanim
terminov realizacie.

Zhotovitel’ zrealizuje stavebné dielo s podielom plnenia zo zmluvy, ktory bude zabezpeovat’
subdodavatel'sky v nasledovnej vyske: 0,00 %, ¢o vo finan¢nom vyjadreni ¢ini: 0,00 € bez DPH.
Subdodévatel'mi budu: -.

Zhotovitel' tymto prehlasuje, Ze vSetci uvedeni subdodavatelia si opravneni uskutoéiiovat
stavebné prace uvedené v subdodédvke; st sposobili, odborni a maji dostatoéné skusenosti
s realizovanim stavebnych prac uvedenych v subdodivke. Vy&&ie uvedeni subdodévatelia
nemaju ulozeny zadkaz tcasti vo verejnom obstardvani potvrdeny koneénym rozhodnutim v
Slovenskej republike alebo v State sidla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu a v pripade,
Ze je to relevantné, su zapisani v registri partnerov verejného sektora.

Pokial' zhotovitel bude chciet’ zmenit' niektorého zo subdodéavatelov, musi poZiadaf
objednévatel'a o schvélenie a zdokladovat’, Ze novy subdodavatel’ je oprdvneny uskuto&iiovat’
stavebné prace uvedené v subdodévke; je spdsobily, odborny a ma dostatoéné skusenosti
s realizovanim stavebnych prac uvedenych v subdodavke a spiiia vy$sie uvedené podmienky.
Stavbyveducim, resp. zodpovednou osobou zhotovitel'a za realizaciu bude: Lubomir Matfiak.

. Zhotovitel’ sa zavizuje, v pripade, Ze to bude relevantné, bude reSpektovat’ zmeny v zmluve o

poskytnuti nendvratného finan¢ného prispevku, resp. dotacie vplyvajice na ZoD a nasledne
pristipi k rokovaniu o zmene ZoD formou dodatku.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat’ navysit’ svoje kapacity pre realizaciu
danej zékazky, je podmienkou, aby v tomto pripade zamestnal na realizdciu osoby dlhodobo
nezamestnané v mieste realizicie zdkazky.

IV. Doba plnenia

Zhotovitel' sa zavizuje dodrzat’ termin realizacie a dodania celého predmetu zakazky —
stavebného diela, ukon¢ené tuspeSnym odovzdavacim a preberacim konanim, prihliadajic pritom
na rozsah, zloZitost’ a naro¢nost’ celého stavebného diela; moZnosti financovania a pod.:

do 12 tyzdiov (max. do 12 tyZdiiov) odo diia odovzdania staveniska pre uspesného uchddzada —
zhotovitela.

Realizécia stavebného diela je podmienend vhodnymi klimatickymi podmienkami, t. j.
objednévatel’ odovzda stavenisko na realizdciu zhotovitel'ovi, pokial’ v predpokladanej lehote
realizicie budd vhodné klimatické podmienky. Zhotovitel' je opravneny prerusit vystavbu
v pripade, Ze klimatické podmienky nebudi umozilovat’ zrealizovat’ dielo v poZadovanej kvalite
za dodrzania prislusnych noriem, a zdkonov. PreruSenie prac musi odsuhlasit’ objednavatel
a musi byt’ zaznamenané napr. v stavebnom denniku, resp. zdznamom.

Zhotovitel’ je opravneny prerudit’ vystavbu aj v désledku vy§Sej moci.

Za vy$8iu moc sa povazuje udalost’ alebo okolnost’ (napr. Zivelnd pohroma, povodefi,
zemetrasenie, vichrica, mimoriadna situacia / stav ohrozujuci bezpecnost’ alebo zdravie,
pandémia, vojna a pod.):

a) ktord je mimo kontroly zmluvnej strany,

b) proti vzniku ktorej sa zmluvnd strana nemohla primerane zabezpedit’ pred uzavretim tejto
zmluvy,
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c¢) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patri¢ne vyhnut alebo ju prekonat’,

d) ktora nie je moZné v zasade pripisat’ druhej zmluvnej strane.

Zmluvné terminy sa predlzuji o trvanie vy$Sej moci a o dobu nevyhnutni na odstranenie jej
priamych nasledkov.

Lehota realizdcie stavebného diela zagne plynut’ diiom odovzdania staveniska a kon¢{ ispeSnym
odovzdévacim a preberacim konanim, zohl'adiiujic pritom opravnené preruSenie prac. V pripade
opravneného prerusenia prac, je moZné odovzdat’ a prebrat’ len tu zrealizovanu Cast’/Casti, ktora/é
bola/i zrealizovana/é pred opravnenym preruSenim za predpokladu, Ze sa jednd o samostatne
prevadzky schopni/é ¢asti.

Zhotovitel' berie na vedomie, e objedndvatel’ méze uréit’, z dovodu nedostatku finanénych
prostriedkov na realiziciu stavebného diela nerealizovat’ stavebné dielo, resp. niektord z jeho
&asti v danom roku alebo ho nerealizovat’ vobec.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze upravia termin plnenia ZoD vo forme dodatku k tejto zmluve, o
dobu zodpovedajicu dobe trvania okolnosti vy3§ej moci /Zivelna pohroma, povodef, nevhodné
klimatické a poveternostné podmienky na realizdciu stavebného diela a pod./ alebo vyhlasenej
mimoriadnej situdcie v SR, ktord ma vplyv na realiziciu stavebného diela.

Miesto realizdcie stavebnych prac: Obec Ruskd Vola nad Popradom, k.. Ruska Vola nad
Popradom v zmysle podkladov pre realizaciu.

Zhotovitel' je povinny reSpektovat’ vietky podmienky financovania uréené poskytovatel'om
dotacie (ak bude relevantné).

V. Cena

Cena celkom za cely predmet plnenia zmluvy, vychddza z ponuky Uspe$ného uchddzaca —
zhotovitel'a do verejného obstardvania a je stanovena nasledovne:

cena bez DPH 16 842,46 €
DPH 20 % 3 368,49 €
cena s DPH 2021095 €

Pokial’ z popisu poloziek vo Vykaze vymer nevyplyva inak, jednotkové ceny musia obsahovat’

vSetky pripadné néklady na:

- néklady na realizaciu stavebného diela v zmysle Vykazu vymer —Rozpo&tu, PD — podkladov
pre realizaciu, za podmienok uvedenych v ZoD,

- naklady na zriadenie, drzbu a likvidciu zariadenia staveniska, skladov, kancelarii a
ostatného vybavenia zhotovitela (vratane pripadnych poplatkov za elektrinu, vodn¢ho a
sto¢ného, tlage a kopirovania, spotrebného materialu a telekomunikaénych poplatkov), ktoré
si zriadi zhotovitel’ pred za¢atim préac a pocas vystavby,

- ndklady na adekvétne zabezpelenie zariadenia staveniska resp. materidlovych skladov
zhotovitel'a proti odcudzeniu podas lehoty vystavby, vratane ndkladov na pripadnd straznu
sluzbu,

- ndaklady na provizome oddelenie staveniska, resp. jeho ¢asti, kde sa realizuju prace, podla
dohody s objednévatel'om, aby nebol znemozneny pristup na susediace pozemky ich
vlastnikom alebo uzivatel'om,

- pripadné zvySené niklady (kompenzécie za doCasny zéber susediacich nehnutelnosti),
vzhladom k predpokladu pohybu mechanizmov a po susediacich nehnutelnostiach
s predmetnou stavbou,

- naklady na podrobné geodetické vytyCenie diela zhotovitel'om pred realizéciou - pokial
bude potrebné,

- néklady na vytyenie vietkych potrebnych vedeni v exteriéry, podzemnych vedeni ich
spravcami, vratane ndkladov na vykon dozoru spréveami pocas realizdcie prac,
pripadne ostatnych poplatkov aich sondéZ pred realizdciou, dotknutych realizaciou
stavebného diela, pokial’ budua potrebné,

- néklady na zaobstaranie akychkol'vek inych potrebnych povoleni (okrem povolenia na
realiz4ciu) pred zahdjenim prac, vratane poplatkov,
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vietky néklady na nékup/zaobstaranie materialov (najma pomocnych) bez ohl'adu na to, &
st vo vykazoch samostatne uvedené alebo nie, prislusenstvo a pomocné stavebné materialy
potrebné k zhotoveniu diela,

naklady na vertikélny a horizontalny presun akychkol'vek hmét v akychkol'vek mnozstvach
(materialu na zabudovanie, vyrobkov, odstranenych podkladov a povrchov spevnenych
a nespevnenych, pomocného a podruzného materidlu apod.) na stavenisku amimo
staveniska vratane pripadnych poplatkov,

néklady na nakladku/vykladku a odvoz vybtraného materidlu, sute, ostatného alebo
pripadne nebezpe¢ného odpadu na skladku do akejkol'vek vzdialenosti, vratane poplatkov
za znedkodnenie odpadu, vratane poplatkov za uloZenie na skladke. Zhotovitel' je povinny
viest evidenciu o stavebnych odpadoch vznikajucich v dosledku  uskuto¢niovania
stavebnych prac (§ 77 ods. 1 zékona €. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zikonov v zneni neskorsich predpisov) podla prilohy ¢. 1 Vyhlasky MZP SR &.
366/2015 Z. z. o evidenénej povinnosti a ohlasovacej povinnosti,

néklady na zédkonnu likvidaciu odpadov vratane vietkych poplatkov, vratane odovzdania
dokladov o ich nakladani objednavatel'ovi,

naklady na rezanie konstrukeii v potrebnom pocte rezani, potrebnej hibke a dizke mimo
Vykazu vymer - Rozpottu, pokial’ to bude nevyhnutné pre realiziciu stavebného diela alebo
népravu poskodenych konStrukeii zhotovitel'om,

naklady na opravu poskodenych komunikacif, ploch, konstrukeii a pod. zhotovitelom s
uvedenim do pévodného stavu,

néklady na presun hmdt na medzidepénie, resp. medziskladky v oboch smeroch, vratane
nakladky, vykladky a poplatkov, vratane nakladov za zriadenie a udrZiavanie medzideponii,
resp. medziskladok. Medzideponie a medziskladky budu urdené po dohode objednévatel'a
so zhotovitelom a uZivatelom dotknutych pozemkov,

néklady na zriadenie a odstranenie vSetkych do¢asnych a pomocnych prac a diel ako napr.
ledenie, podoprenie, paZenie, Serpanie podzemnej alebo povrchovej vody a pod.,

néklady na vycistenie stavebnych konstrukcif, odovzdavaného stavebného diela a
staveniska,

naklady na stratn€,

néklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie a vykurovanie pracovisk, strojov, pomocného
néradia, mechanizacie, leSeni, skladovacich ploch a priestorov a pracovnych pristreSkov
zhotovitel'a,

naklady savisiace so zabezpetenim Uplného alebo iastotného uzavretia a obmedzenia
wrivania verejnych komunikécii, ak je to nutné pre zhotovenie stavebného diela, vratane
poplatkov pre povol'ujice organy,

néklady na ochranu nadvézujtcich alebo susediacich pozemkov proti znelisteniu alebo
poskodeniu a ich odstranenie a uvedenie do povodného stavu,

néklady na Cistenie komunikacii, chodnikov, verejnych priestranstiev, staveniska a pod.,
ktoré budi znedistené vlastnou stavebnou &innostou pogas celej doby vystavby, vratane
zékonnej likvidacie odpadov,

naklady na zriadenie a odstranenie debnenia vSetkého druhu pri betondrskych pracach
vratane dodavky debniaceho materidlu, pokial to bude potrebné,

néklady na ochranné opatrenia pre vykonané price az do doby ich prevzatia
objednévatelom,

naklady na vykony kompletizicie stavebnej a technologickej Casti stavby,

vieobecné rizik4, ako napr. staZené dopravné podmienky, uzemné vplyvy, prevadzkove
vplyvy, nevyhnutné doplitujice prieskumy pri sondazi podzemnych vedeni (pokial’ budu
vykonavané) a pod.,

vietky mzdové a vedlajsie mzdové naklady, dane, naklady na vlastny dozor, odmeny,
odlugné, cestovné a vedlajsie polozky a vydaje,

naklady na zabezpetenie stladu vykondvanych prac s poziadavkami na ochranu zdravia
a bezpe&nosti pri praci,
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- naklady na zabezpecenie stladu s poziadavkami systému riadenia kvality,

- naklady na vykonanie vSetkych skaSok, monitoringov, kontrol, atestov, odbornych
prehliadok, revizif, vratane zabezpecenia a likvidacie skuSobnych médii,

- ndklady na vykonanie skuSok tnosnosti zemne] plane v ur€enych miestach stavebnym
dozorom, pokial’ to bude potrebné,

- naklady suvisiace so zabezpecenim poZiadaviek poZiarnej ochrany,

- néklady na uzavretie Poistnej zmluvy na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri realizécii
stavebného diela a Zivelnych pohrdm min. v hodnote ponukovej ceny stavebného diela a to
min. do doby tspe$ného odovzdavacieho a preberacieho konania stavebného diela,

- naklady na pripadné vypracovanie podrobnejSej projektovej dokumentacie zhotovitela,
pokial’ bude pre zhotovitel'a potrebna,

- naklady na pripadné zaznamenanie zmien a odchylok od pdvodnej PD v potrebnom pocte
vyhotovent,

- predkladanie dokladov k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu stavebného diela a
potrebné k uvedeniu diela do prevadzky min. v troch exemplédroch a to najmé: fotokdpia
stavebného dennika, atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych vyrobkov,
predpisané protokoly o skuskach a revizie, zarucné listy, doklady o zékonnej likvidacii
odpadov pocas vystavby, podrobnad fotodokumentaciu realizovanych stavebnych prac,
dokumentécia skutoén€ho vyhotovenia, geodetické porealizaéné zameranie zrealizovaného
stavebného diela vo forme polohopisného a vySkopisného zamerania, pokial to bude
potrebné a pod..

Dodatky k tejto zmluve musia byt’ uzavreté v stilade so zdkonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom

obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zidkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len

»zakon o verejnom obstaravani alebo ,,ZoVO®).

Cena za stavebné dielo je stanovend ako cena maximalna a kone¢na bez moznosti jej zmeny do

31.12.2021, v rozsahu prac podl'a predloZzeného Vykazu vymer — Rozpod¢tu a sii v nej zahrnuté

vietky ndklady, dodéavky a prace zhotovitel'a spojené s vykonanim diela. Cena sa nesmie menit’

z akychkol'vek dovodov na strane zhotovitel'a do 31.12.2021. Po uvedenom datume sa zmluvné

strany mozu dohodnut’ na uplatiiovanie inflaéného narastu cien formou dodatku v stlade s

vymerom & R-3/1996 MF SR a opatrenim &. R-12/1999 MF SR, SU SR v cenovych spravach

pre stavebnictvo v prisludnom kvartily. Pri pripadnej zmene sadzby DPH je oprévneny
zhotovitel’ upravit’ fakturaéni cenu s DPH, platnt v ¢ase fakturacie o novii vysku DPH.

Zhotovitel’ sa zavizuje (ak je to jeho pripad), Ze v pripade zmeny postavenia z neplatitel'a DPH

na platitela DPH je nim predloZena cena kone¢nd a nemenna a po¢as zmluvného vzt'ahu bude

povazovana na urovni s DPH.

VI. Fakturacné a platobné podmienky

. Financovanie predmetu zmluvy bude z prostriedkov objedndvatela a pripadne z finan¢nych
prostriedkov poskytnutych objednavatelovi vo forme dotdcie, nendvratného finanéného
prispevku (d’alej aj ,,NFP*) a pod..

Podkladom pre zaplatenie ceny plnenia — predmetu zmluvy bude dafiovy doklad — faktara.
Zhotovitel bude mat pravo na fakturaciu po ukonceni stavebného diela, t. j. po
odsuhlaseni stavebnym dozorom, resp. objednavatelom prevzatych prac a po UspeSnom
odovzdavacom a preberacom konani celého stavebného diela.

V pripade poskytnutia dotacie, NFP a pod. (pokial to bude relevantné) sa fakturacia uskutoéni
v zmysle podmienok poskytovatela finanénych prostriedkov. Ind moZnost fakturdcie, po
dohode zmluvnych strdn, nie je vylidena. Presny spdsob fakturacie bude uréeny pri odovzdani
staveniska stavebného diela.

Minimalna lehota splatnosti faktury sa stanovuje na 30 dni odo dia jej dorucenia
objednéavatelovi.

Objednavatel’ neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zélohu. Preddavok, resp. zdloha mdze
byt poskytnutd len v pripade, Ze uvedené umozni poskytovatel' finanénych prostriedkov,
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k plynulému financovaniu projektu, ak je uvedené relevantné. Zmluvné strany sa v tom pripade
pri fakturdcii riadia prioritne podla pokynov a podmienok poskytovatela finanénych
prostriedkov, ak je uvedené relevantné.

Faktura musi obsahovat’ po vecne] a formélnej stranke, vietky nalezitosti dafiového dokladu,
vratane doplneni, ktoré vyZzaduje predmetny Program, zktorého stavebné dielo bude
spolufinancované. Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze fakturaéné podklady pripravi a predlozi podla
pokynov objednavatel’a v elektronickej podobe na kontrolu a to minimdlne: Zist'ovaci protokol
o vykonanych stavebnych pracach a Sdpis vykonanych stavebnych préc stavebnému dozoru
a objednéavatel’'ovi, ktorf tieto vykonané prace najskor skontrolujii. Po odstihlaseni fakturaénych
podkladov zasle zhotovitel' taktieZ na kontrolu faktiru, ak ju nezaslal vz s fakturaénymi
podkladmi. Kontaktné daje (e-mailové adresy) budu spresnené pri odovzdani staveniska.

VII. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' splni predmet zmluvy odovzdanim ukonéeného celého stavebného diela
objedndvatelovi, vratane vsetkych potrebnych apozadovanych dokladov objedndvatelovi
v predpisanom pocte vyhotoveni. Zhotovitel ozndmi min. dva pracovné dni vopred
objednéavatelovi, Ze stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie a prevzatie
stavebného diela sa uskutoéni na stavenisku. V pripade oprdvneného preruSenia prac, je mozné
odovzdat’ a prebrat’ len ta Cast’/Casti, ktora/é bola/i zrealizovana/¢ pred opravnenym preruSenim
za predpokladu, Ze sa jedna o samostatne prevadzky schopnt/é ¢ast’/Casti.

Zo zapisu oodovzdani aprevzati diela bude zrejmy stav diela v dase jeho prevzatia
objednavatelom. Objednévatel’ prevezme stavebné dielo alebo funként prevadzky schopnu ¢ast’
diela naraz bez nedorobkov a vad.

Ak v Case preberania stavebného diela objednavatel'om, bude stavebné dielo obsahovat’ také
zjavné vady a nedorobky, ktoré sami o sebe a ani v spojeni s inymi vadami a nedorobkami
nebrania plynulému a bezpednému uZivaniu diela, dielo sa bude povaZzovat' za ukondené aZ
po odstréaneni vietkych zjavnych vad a nedorobkov. Zjavné vady a nedorobky spolu s terminmi
ich odstranenia budi uvedené v zépise o odovzdani a prevzati diela.

Objednavatel’ umozni pristup zhotovitelovi na stavenisko za Ufelom odstranenia vad
a nedorobkov.

VIII. Zaruéna doba —zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, 7e predmet tejto zmluvy bude prevedeny kvalitne a v rozsahu
dohodnutom obidvomi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré sa objavia po prevzati dicla objednavatel'om v zaruénej
dobe.

Zarucna doba je 60 mesiacov odo diia Gspe$ného odovzdania a prevzatia diela od zhotovitel'a
objedndvatelom. Tato zaru¢nd doba nemusi platit’ pre tie Casti a zariadenia diela, na ktoré
vyrobca poskytuje inl zaruént dobu (napr. stroje, zariadenia, naradie, povrchovi ipravu farbou
apod.), tu plati zaru¢na doba min. 24 mesiacov odo dila Gspe$ného odovzdania a prevzatia
stavebného diela od zhotovitel'a objednavatelom. Pozadovana zaru¢na doba je v stlade s § 12
ods. 1 pism. b) bod 4 zékona €.254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Zaru¢na doba sa nevztahuje
na vady, ktoré boli zapri€¢inené objednévatelom alebo tretou osobou. V pripade, Ze tispedny
uchadzaé (zhotovitel’) poskytne objednavatelovi vyhodnejsie zaruéné podmienky, tieto buda
uvedené v tomto &lanku ZoD, resp. v Zapise z odovzdania a prevzatia stavebného diela.

V rdmci zaru¢nej doby je objednavatel’ povinny zhotovitel'a bezodkladne pisomne oboznamit’
so vzniknutymi vadami. Zhotovitel’ zistené a v€as uplatnené vady odstrani na vlastné naklady
do 10 dni od ich uplatnenia, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu inak.
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4.  Zmluvné strany sa budd riadit, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, ustanoveniami
Obchodného zakonnika.

5.  Zmluvné strany sa dohodli, Ze upravia terminy plnenia zmluvy o dielo zodpovedajiice dobe
trvania okolnosti vy$3ej moci /zivelnd pohroma, povodefl, nevhodné klimatické
apoveternostné podmienky na realizaciu stavebného diela a pod./ alebo vyhldsene;
mimoriadnej situdcie v SR, ktora ma vplyv na realizaciu stavebného diela.

6. Zhotovitel sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu stvisiaceho s doddvkou Tovaru,
vykonanim Diela a poskytovanim SluZieb kedykol'vek pocas platnosti a a€innosti prisludnej
Zmluvy o poskytnuti nendvratného finan&ného prispevku uzavretej objednévatel'om ako
prijimatelom nenévratného finanéného prispevku za u¢elom financovania predmetnych
Tovarov, Diela a SluZieb, a to zo strany oprdvnenych oséb na vykon kontroly/auditu
v zmysle prisluinych pravnych predpisov SR a EU, najmi zdkona &. 528/2008 Z. z. o
pomoci a podpore poskytovanej z fondov Eurdpskej tnie v zneni neskorSich predpisov a
zékona &. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych
zédkonov v zneni neskor¥ich predpisov a prislu$nej Zmluvy o nendvratnom finanénom
prispevku a jej priloh vratane V3eobecnych zmluvnych podmienok pre také zmluvy a
poskytnuf tymto orgdnom riadne a v&as vietku potrebnu sulinnost. PoruSenie tejto
povinnosti zhotovitel'a je podstatnym porufenim zmluvy, ktoré opraviiuje objedndvatel'a od
zmluvy odstapit’.

7. Zmluva je vyhotovena v 4 exempléaroch, z ktorych 2 exemplare obdrZi objedndvatel’ a2
exemplare zhotovitel’.

8.  Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvu uzavreli slobodne, zmluva nebola uzavretd v tiesni, za
napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si preéitali, jej obsahu rozumeju a na znak
suhlasu s celym jej obsahom zmluvu podpisuju.

9. Sudastou tejto zmluvy je oceneny Vykaz vymer - Rozpocet z vitazne] ponuky tspe$ného
uchéadzaca - zhotovitel'a.

V Ruskej Voli nad Popradom, diia ‘//'5,4’42/ 4 V Kogiciach, dia ..... 57550

Objednavatel’: Zhotovitel’:

/

Ing. Robert Sinaly
starosta obce podpredseda predstavenstva a.s.

Ing. Juraj Dancisi
¢len pyedstavenstva a.s.
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IX. Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci
p

Zhotovitel je povinny objedndvatela upozornit’ na rizikd vyplyvajice z ¢innosti, ktoré na
stavenisku bude vykonavat'.

Zhotovitel' je povinny pohybovat’ sa po stavenisku len vo vymedzenych priestoroch, je
povinny dbat’ na svoju bezpecnost’ a neohrozit’ pritom bezpe¢nost’ inych 0s6b ani majetok
objednavatel'a a inych os6b. Zhotovitel’ si je vedomy, Ze realizdcia stavebnych prac bude
vykondvana na verejne pristupnych miestach svyskytom inZinierskych sieti a v okoli
stavebného diela je napr. obhospodarovand pol'nohospodarska pdda, sikromné nehnutelnosti
a iné.

Zhotovitel' zodpoveda pocas vykonania diela za bezpeénost, ochranu zdravia pri praci a
poZiarnu ochranu vlastnych pracovnikov a osdb pohybujicich sa na stavenisku a v jeho
dotyku.

Zhotovitel sa zaviizuje na svoje ndklady odstranit’ v priebehu realizécie predmetu zmluvy nim
sp6sobené¢ zavady na iseku bezpeénosti a ochrany zdravia pri préci a ochrane pred poziarmi.
Zhotovitel’ je povinny zabezpetit® stavenisko kde sa bude realizovat’ predmet zmluvy proti
vzniku Urazu a proti hmotnej Skode okolia.

X. Zmluvné sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

1.1 V pripade, Ze zhotovitel’ z jeho viny sa dostane do omeskania s odovzdanim stavebného
dicla, je povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % z ceny
celkom s DPH stavebného diela za kazdy zadaty defi omeSkania.

1.2 Pokial' zhotovitel neodstrani vady a nedorobky zodovzdavacieho a preberacieho
konania, vratane Upravy staveniska do pévodného stavu alebo neodstrani zaruéné vady
v dohodnutom termine, zaplati objednavatelovi zmluvnt pokutu vo vyske 50,00 € za
kazdy zacaty denl omeskania.

1.3 V pripade, Ze zhotovitel' odovzda stavebné dielo na realizaciu tretej osobe bez sihlasu
objednavatel’a, zaplati zhotovitel’ objednévatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 50 % z ceny
celkom s DPH stavebného diela.

1.4 Za bezdovodné neprevzatie staveniska zhotovitelom od objednavatela, v pisomne
zvolanom termine min. 5 dni pred samotnym odovzdanim staveniska, sa stanovuje
sankcia na 500,00 € s DPH jednorazovo. Uvedent sankciu je mozné ulozit’ aj opakovane.

1.5 V pripade nedodrZania terminu splatnosti faktiry moéZe zhotovitel vyuctovat
objednévatel'ovi tirok z omeskania vo vyske 0,05 % z dlZnej sumy za kazdy zadaty deti
omeskania.

XI. Zaverecéné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisania obidvomi zmluvnymi stranami a G&innost
nasledujuci deil po zverejneni zmluvy na webovej stranke objednavatel’a.

Zmluvné strany sa mozu dojednat’ na zmenéach ustanoveni tejto zmluvy formou dodatkov k
tejto zmluve, ktoré musia byt v pisomnej forme a tvoria neoddelitelna sicast’ tejto zmluvy.
Pokial’ si poskytovatel' finanénych prostriedkov, napr. vo forme dotdcie, nendvratného
finanéného prispevku a pod., bude vyhradzovat’ schvélenie tejto zmluvy alebo akéhokol'vek
dodatku k tejto zmluve, st zmluvné strany povinné uvedené reSpektovat’.

Zmluvné strany sa zavizuju reSpektovat’ vSetky pripadné podmienky poskytovatel'a
finan¢nych prostriedkov a pokial’ bude potrebné upravit’ niektoré body tejto zmluvy, tak
poskytnt potrebnu st¢innost’ a zavdzuji sa uzavriet' dodatok zohladiiujuci poZadované
zmeny.
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